



पत्रांक : 1180 / मु०अ०गा०क्ष० / गा०बाद / सी० / अनु०

दिनांक : 06 JUN 2022

विषय:- विद्युत वितरण मण्डल-गाजियाबाद के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-मुरादनगर के अधीन विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय के कार्यक्षेत्र में निवेश मित्र संयोजन पोर्टल पर आवेदित मैसर्स अथर्व एन्टरप्राइजेज प्रो० श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर में 250 केवीए नया संयोजन अवमुक्त कराने हेतु लाईन निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण जमा योजना में बाह्य एजेन्सी के माध्यम से ई-निविदा द्वारा कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निदेशक (तकनीकी),
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके सादर संज्ञान में लाना है कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-गाजियाबाद ने अपने पत्रांक 466 दिनांक 03.06.2022 के माध्यम से विद्युत वितरण खण्ड-मुरादनगर, गाजियाबाद के अधीन विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय के कार्यक्षेत्र में निवेश मित्र संयोजन पोर्टल पर आवेदित मैसर्स अथर्व एन्टरप्राइजेज प्रो० श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर के 250 केवीए नया संयोजन अवमुक्त कराने हेतु लाईन निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण जमा योजना में ई-निविदा द्वारा कराये जाने हेतु अंकन रु०-3,12,227.00 एवं जी०एस०टी० अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नको सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त कार्य को बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराने हेतु अंकन रु० 3,12,227.00 लाख एवं जी०एस०टी० अतिरिक्त के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक:- यथोपरि।

पत्रांक- 1180 / मु०अ०गा०क्ष० / तददिनांक-

06 JUN 2022

(राजीव कुमार)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता (तक०), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-गाजियाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-मुरादनगर, गाजियाबाद।

(राजीव कुमार)
मुख्य अभियन्ता

दूरभाष सं० : 0120-4998409
फैक्स सं० : 0120-
Email.Id: edcgzb@gmail.com
CIN NO.: U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण मण्डल,
हाइडिल कॉलोनी, कविनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक ५६६ / वि० वि० मं० / गा० बा० /

दिनांक :- ०३/०६/२०२२

विषय:- विद्युत वितरण खण्ड मुरादनगर के अधीन विद्युत वितरण उपखण्ड, द्वितीय के कार्यक्षेत्र में निवेश मित्र संयोजन पोर्टल पर आवेदित श्री मैसर्स अथर्व एन्टरप्राइजेज प्रो० श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर में २५० केवीए नया संयोजन अवमुक्त कराने हेतु लाईन निर्माण संबंधित समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
गाजियाबाद क्षेत्र,
गाजियाबाद।

कृपया आपके सादर संज्ञान में लाना है विद्युत वितरण खण्ड मुरादनगर के अधीन विद्युत वितरण उपखण्ड, द्वितीय के कार्यक्षेत्र में निवेश मित्र संयोजन पोर्टल पर आवेदित श्री मैसर्स अथर्व एन्टरप्राइजेज प्रो० श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर में २५० केवीए नया संयोजन अवमुक्त कराने हेतु लाईन निर्माण संबंधित समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है उक्त कार्य को बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। निविदा की अनुमानित लागत रु० ३१२२२७.०० व जी० एस० टी० अतिरिक्त है।

(वी० के० आर्या)

अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : / वि० वि० मं० / गा० बा० /

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर।

निविदा


अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल
गाजियाबाद।

टिप्पणी एवं आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद।

कृपया आपको सादर संज्ञान में लाना है। विद्युत वितरण खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय के कार्यक्षेत्र में निवेश मित्र संयोजन पोर्टल पर आवेदित श्री मेसर्स अथर्व एन्टरप्राइजेज प्रो० श्रीमती निधी पत्नी श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर में 250 केवीए नया संयोजन अवमुक्त कराने हेतु लाईन निर्माण सम्बन्धित कार्य का निष्पादन बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से कराया जाना सादर प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लागत लगभग धनराशि रु० 312227.00 (तीन लाख बारह हजार दौ सौ सत्ताईस रुपये मात्र) (जी०एस०टी० अतिरिक्त) आयेगी।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का निष्पादन बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु अल्पकालीन ई निविदा आमंत्रित कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।


अधीक्षक अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल
मुस्तकदार


PASCHIMANCHAL VIDHUT VITRAN NIGAM LTD
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION-MURADNAGAR
TECHNICAL SPECIFICATION, RATE, SCHEDULE AND QUANTITY OF WORK

NAME OF WORK: विद्युत वितरण खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय के कार्यक्षेत्र में मैसर्स आर्थावा एन्टरप्राइसेस श्रीमति निधि कुमारी पत्नी श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर में 250 केवीएफ का नया संयोजन अवमुक्त करने हेतु लाईन निर्माण का कार्य।
Tender No...../W/EDD-Muradnagar/2020-21 Due Date

S.L	Details of work	QTY	Rate	Amount
1	Cartage of 11 KVA cable 3*70 mm ² XLPE from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end. including loading & unloading at both end.	-		
2	Cartage of ST pole 11 mtr. Long from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end. (upto 50 KM)	21 NOS.		
3	Cartage of PCC pole 8.5 mtr. Long from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end.	-		
4	Cartage of all line material from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end (0-50KM)	05 QTL.		
5	Cartage of 11 kv ct/pt unit/ meter cubical 15/5A & from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end (1+1) (upto 50 KM)	02 NO.		
6	Erection & grouting of single support /double Pole ST poles 11 meter long including complete H.T/L.T fittings as per RESPO manual and as per direction of Engineer in charge including the cost of labor, T & P and carrier etc. required for proper completion of work. (A) Single Support ST pole 11 Mtr. Long. (B) Double Pole of ST pole 11Mtr. Long. (C) Grouting of support. (D) Foundation of ST pole.	17 No. 04 No. 21 NO. 21 NO.		
7	Laying sagging stringing and binding and jumping etc of ACSR Weasel conductor on the newly erected pole as per RESPO manual and as per direction of supervising engineer. It includes the cost of labor, T&P, carrier etc required for proper completion of work. (A) ACSR WEASEL CONDUCTOR.	1730 Mtr.		
8	Intallation of 100/25 Kva T/F from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end.	00 NO.		
9	Erection and grouting of stay set including the work of nuzzling etc. as per RESPO manual and also including the cost of all grouting material, labor, T&P etc required for proper completion of work	08 NO.		
10	Earthing of each supports with MS earth rod of 2.5 Mtr long including excavation of pit and driving of MS rod up to proper depth and connection the earth electrode with the help of GI wire and SWG.	21 NO.		
11	Digging of D type Trench 1.5 Ft x 1M Depth for 11 kv underground cable with providing & fixing bricks and sand	00 Mtr.		
12	Laying of 11 Kv cable in Trench & mounting of D/P with spare of loops.	40 Mtr.		
13	Making of connection at both side of 11 kv cable.	01 Job.		
14	Providing & Fixing of Cable jointing kit O/D & I/D as per RESPO manual and as per direction of Engineer in charge including the cost of labor, T & P and carrier etc. required for proper completion of work.	02 NO.		
15	Installation of 11 kv CT PT unit & 11 kv M/C 15/5A on D/P & meter room. With making connection at both side.	01 job.		
16	Cartage of 100 Kva T/F from store center or from any other place to the Respective site of work including loading & unloading at both end.	00 NO.		
17	Providing & fixing of Danger Board Plate.	23 NO.		
18	Providing & fixing of 3.5x70 sq mm armoured cable with sanitory arrangement.	00 Mtr.		
19	Providing & fixing of MS clamp of PCC/ST pole with Nut & bolt.	21 KG.		
20	Providing & fixing of HDPE Pipe Good quality.	00 Mtr.		
21	Providing & fixing of barbard wire.	00 KG.		
22	Providing & fixing of al. tape.	01 KG.		
23	Providing & fixing of MS bolt & Nut off size.	20 KG.		
	TOTAL			


TERMS & CONDITIONS :

- All line material shall be supplied by the Dept. to the contractor free of cost.
- T & P brick, cement, sand, & labor will be Arranged by the contractor at own cost.
- The contractor will be Responsible for any accident/loss/ damaged during the execution of work.
- The conditions of form "A" shall be binding on the contractor.
- Old material removed from the site of work shall be returned to the Dept. free of cost.
- Service tax extra as applicable.
- Validity of rates will be valid upto 90 days from opening date of tender.
- The Quantity of work can be 10% plus or minus.


EXECUTIVE ENGINEER
Electricity Distribution Division
Muradnagar

विद्युत वितरण चण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय के कार्यक्षेत्र में मैसर्स आर्थावा एन्टरप्राइसेस श्रीमति निधि कुमारी पत्नी श्री अवनी कुमार, ग्राम हुसैनपुर, मुरादनगर में 250 केवीएफ का नया संयोजन अवमुक्त करने हेतु लार्डन. निर्माण का कार्य ।

क्र० सं०	प्राक्कलन सं०	केन्द्रीकृत सामग्री की धनराशि	विकेन्द्रीकृत सामग्री की धनराशि	स्थानीय व्यय की धनराशि	जी०एस०टी० की धनराशि	अन्य (सुपरविजन व कन्टीजेन्सी व भीटरिंग चार्ज)	कुल धनराशि	टिप्पणी
1	38/2022-23	750701.00	47572.00	261655.00	239159.00	265732.00	1567819.00	धनराशि निवेश भिन्न पोर्टल पर जमा की गयी ।


EXECUTIVE ENGINEER
 Executive Engineer
 Electricity Distribution Division
 14, 1200098



अधिराशी अभियन्ता
परिवर्तित विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड, गुरादनगर एम०एच०-६६,
विल्ली मेरठ रोड, गियर गंग नगर गाजियाबाद।

पत्रांक ६०५६६/वि०/वि०/२०२०/गु०

दिनांक १९/०५/२०२२

विषय- विद्युत भार स्वीकृति करने हेतु गंग पत्र/डिग्राफ़ सेटर/टी०टी० के सम्बन्ध में।

श्री/श्रीमती गैरार्त-

M/S ATIHARVA ENTERPRISES PRO. SMT. MIDHI KUMAR
W/O S/LAVANT KUMAR, VILLAGE HUSSAINPUR
MURADNAGAR GHAZIABAD.
MOBILE NO. 8006001040
पिरेस निच संयोजन मोटन संचाल (00430000)

स्वीकृत भार-२६० के बीघे
एच०टी०-२
बीघीगिक

आपको सूचित किया जाता है कि आपके संयोजन के लिये साईन निर्माण हेतु स्वीकृत प्रावधान संख्या ३६/२०२२-२३ दिनांक २३/०५/२०२२ को स्वीकृत किया गया है। आप आपकी निवेदन है कि आप निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिनांक में ३० दिन के अन्दर जमा कराकर निम्नलिखित नियम/शर्तों के अनुसार अनुबंध की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा यह समझा जावेगा कि आप उपरोक्त कार्य हेतु इच्छुक नहीं हैं और नवे विद्युत संयोजन हेतु आपको स्वीकृति नियमानुसार रद्द कर दी जायेगी।

देय धनराशि का विवरण :-

१६ प्रतिशत सुपरविजन चार्ज

साईन चार्ज	₹०	0.00
जी०एस०टी०	₹०	1317045.00
मोटर मूल्य	₹०	237068.00
जी०एस०टी०-मोटर मूल्य	₹०	8483.00
सेवर चार्ज पर (मोटर मूल्य पर)	₹०	1527.00
सेवर चार्ज मोटर	₹०	3132.00
जी०एस०टी०-सेवर चार्ज	₹०	564.00
जमानत धनराशि	₹०	0.00
अन्य	₹०	550000.00
योग	₹०	0.00
आवश्यक निर्देश/शर्तें :-	₹०	2117819.00

- प्रथम श्रेणी के टेकेंटर द्वारा प्रमाणित बी० एच० एल० प्रस्तुत करें।
- उपरोक्त गंग पत्र की पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात आवेदनकर्ता विद्युत संयोजन हेतु अनुबंध हेतु उपरोक्त/अधिकृत इस्तामरकाली ₹० १०० के जूडिशियल स्टाम्प केवल ₹ ₹० १०० का शारीरी टिकट व ३ गवाह फोटोग्राफ आदिवासी सहित शर्तों २ जोटी की साथ साथ एवं खण्ड कार्यलय में अधोहस्ताक्षरी के साथ अनुबंध सम्पादित करने के उपरान्त ही विद्युत संयोजन निर्गत करने की सेवा कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।
- पहले से जमा जमानत राशि की स्वीकृत समायोजन हेतु साथ साथ।
- पेट डेपिटर बाण्डि स्वीकृत सोड के अनुसार लगाना आवश्यक है तथा डेपिटर रिल की कॉपी प्रस्तुत करें।
- रूपमा ₹० 4900.00 ट्रेजरी चालान निम्नलिखित खाते में जमा करे चालान की एक प्रति प्रस्तुत करें। (i) 0043 विद्युत कर एवं अन्य शुल्क (ii) 102 नातीय रिजली नियमों के अन्तर्गत।
- उपरोक्त को प्रत्यक्ष रूप से जमा करने के पश्चात कार्यलय में जमा करने होंगे। जिससे कि सानगी के निर्दिष्ट हेतु कनेटी ख गठन कर संयोजन अवमुक्त करने हेतु कार्यवाही की जा सके।
- नविन में एडिटर की धनराशि उपरोक्त से लिये जाने हेतु कोई आदेश निर्गत होवे है तो परिवर्तन की धनराशि उपरोक्त से ली जायेगी।
- साईन निर्माण हेतु पट्टीय संयोजन/गंग विभाग/मोड निर्माण विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से साईन निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा स्वयं जमा होगा। विभाग इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

(हस्ताक्षर)
अधिराशी अभियन्ता

for giving 250 KVA new connection of M/S Aatharva Engeerprises P/O.smt nidhi kumar w/o Avani kumar vill hussalnpur
existing 11kv feeder Rewdi-1 from 33/11KV s/s hussalnpur as per Letter no 2038 date 27/04/2022 EEEDB Muradnagar

S NO	Detail of required material	Unit	QTY	Rate	CH.To Consumer	CH.TO.PVVNL
1	ST pole 11 METER	NO	19	19141	363679	
2	ST pole 13 mtr.	NO	2	27245	54490	
3	ACSR WEASEL CONDUCTOR 560X3+3%	MTR	1730	29	50170	
4	STONE PAD	NO	21	412	8652	
5	11 KV POLYMERIC DISC INSULATOR	NO	33	432	14256	
6	11KV POLYMERIC PIN INSULATOR	NO	72	268	19296	
7	STAY SET 16X1800MM	NO	8	1961	15688	
8	EARTHING ROD	NO	21	868	18228	
9	M.S.CHANEL 100X50X6MM	KG	480	80	38400	
10	M.S. ANGLE 65X65X6MM	KG	350	80	28000	
11	GI WIRE 8 SAY 1730 MTR.	KG	250	72	18000	
12	MS CLAMP WITH NUT BOLT FOR STP	NO	115	304	34960	
13	MS ANGLE 50X50X6MM FOR BRANCH	KG	120	66	7920	
14	MS NUT BOLT OFF SIZE	KG	20	198	3960	
15	DANGER BOARD	NO	23	450	10350	
16	BARBED WIRE	KG	45	92	4230	
17	11KV CABLE 3*120MM XLPE	MTR	40	887	35480	
18	11KV CABLE BOX O/D 120MM 11KV CABLE	NO	2	4746	9492	
19	CONCRETE OF SUPPORT	NO	23	856	19688	
20	CONCRETE OF STAY	NO	8	379	3032	
22	NET TOTAL AMT OF MATERIAL				757973	
23	LABOUR AND CARTAGE @30%				227392	
24	TOTAL AMT				985365	
25	11 KV CT&PT UNIT 15/SAMP	NO	1	26677		26677
26	11 KV METER CUBICLE 15/SAMP	NO	1	44709	44709	
27	HT.TVM METER	NO	2	3768	3768	3768
28	LABOUR FOR METERING	JOB	2	14543	29086	14543
29	NET TOTAL AMT OF MATERIAL				1062028	44988
31	SUPERVISION CHARGE @25%				265732	44988
32	GST @18%				239159	11265
	GRAND TOTAL				1567819	11265

As per consumer request to take connection from existing feeder instead of independent feeder, a revised estimate of amount 1567819 has been prepared to cover the cost of above material and work our estimate has been prepared for HV2 connection in the name of nidhi kumar d/o avni kumar vill hussalnpur. estimate is made as per gov rules and guidelines and rate of over materials taken as per pvvl cost data book. this work will be carried out under the supervision of je hussalnpur and sdo ii muradnagar. consumer will be responsible for any row issue during construction of line.

EEEDB MURADNAGAR

S.D.O. II MURADNAGAR

33/11 KV HUSALNPUR

Sanctioned for Rs. - 1617036/-
Code 80 Month May
Head of A/c - Deposit
CH. to Censur - 1567819 =
CH. to Board Rs - 49217 =
Sanctioned - 38/2022/23
S.D.O. II MURADNAGAR

251

HEAD OFFICE 4-A.

GOKHALE MARG, LUCKNOW :- 226001

GSTIN No 09AAECP3610N1Z4

1. — — — — —
2. — — — — —
NC — — — — —